Spoétka komandytowa
\ 04-713 Warszawa, ul. Zegariska 1
g tel. 22 615 70 74; fax 2261577 15
NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728
www.sarserwis.pl

f *‘ﬁf »SAR PW Spétka z ograniczona odpowiedzialno$cia”

Zleceniodawca: URZAD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE
UL. KOSCIUSZKI 78/82
10-959 OLSZTYN

Tytut opracowania : Projekt wykonawczy wyposazenia serwerowni
w klimatyzacje precyzyjna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00 00 — Wymagania ogdélne

Obiekt: 10-959 Olsztyn, Ul. KoSciuszki 78/82

NR ARCHIWALNY: JM 0314 02/ ST 00 00

Funkcja Imie i Nazwisko
mgr inz.
Projektowat: J. Markiewicz

Upr. proj. nr ZGP-111-630/308/78

Warszawa, kwiecien 2014



Serwerownia Urzedu Statystycznego przy ul. Kosciuszki 78/82 w Olsztynie
Wyposazenie serwerowni w klimatyzacje precyzyjna.

ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: Modernizacja sieci LAN - Wyposaienie
serwerowni w klimatyzacje precyzyjna.

1.2. Adres obiektu:
10-959 Olsztyn ul. Kosciuszki 78/82
1.3. Inwestor:

Urzad Statystyczny w Olsztynie, ul. Ko$ciuszki 78/82, 10-959 Olsztyn

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej:

Specyfikacja Techniczna ST 00.00 - Wymagania Ogéine odnosi sie do wymagar wspdélnych dla
poszczeg6inych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych
z realizacja zadania: " Modernizacja sieci LAN - Wyposazenie serwerowni w klimatyzacje precyzyjna ".

1.5. Zakres stosowania ST 00.00

Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawe do opracowania branzowych

szczegotowych specyfikacji technicznych i stosowanych wraz z nig jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét opisanych w pkt 1.6., zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien
Publicznych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiekcie
przetargowym.
Zakres robat sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspélnego Stownika Zaméwier.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umoiliwiajace i majace na celu
wykonanie robét budowlanych w ramach realizacji zadnia: " Modernizacja sieci LAN - Wyposaienie
serwerowni w klimatyzacje precyzyjng ".

1.6. Zakres robét:

Zakresem robét, w wyniku realizacji zamdéwienia, jest wyposazenie serwerowni w klimatyzacje
precyzyjng pomieszczenia serwerowni Urzedu Statystycznego zlokalizowanej na przyziemiu budynku przy
ul. Kosciuszki 78/82 w Olsztynie wraz z niezbednymi robotami towarzyszacymi, przy zapewnieniu
ciagtosci pracy urzadzeri technologicznych serwerowni bez zadnej przerwy.

W zakresie szczegétowym obejmuje:

a) Dostawe i montaz urzadzeri klimatyzacji precyzyjnej, o wydajnosci zgodnej z aktualnym bilansem
cieplnym obstugiwanego pomieszczenia.
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Montaz urzadzen klimatyzacyjnych musi by¢ prowadzony w sposéb zapewniajacy ciggtosé pracy urzadzen
technologicznych serwerowni.
W ww. zakresie wykonania roboét przedmiot zamoéwienia obejmuje:

Roboty budowlane:

- wykonanie bruzd w posadzce serwerowni dla instalacji odprowadzenia skroplin od lokalizagji
szaf klimatyzacyjnych do potaczenia z instalacyjnym kanatem przetazowym od wschodniej strony
budynku,

- osadzenie typowych stalowych konstrukcji wsporczych pod skraplacze freonu na $cianie
zewnetrznej obiektu,

- wykonanie niezbednych robét rozbiérkowych i przekué przez stropy i $ciany dziatowe dla
prowadzenia rurociggéw instalacji rurowych i instalacji elektrycznych.

Roboty instalacji sanitarnych:

- dostawa i montaz urzadzen klimatyzacji precyzyjnej,

- dostawa i montaz instalacji chtodzenia systemu bezposredniego odparowania,

- montaz przytaczy wod.-kan. szaf klimatyzacji precyzyjnej,

Roboty instalacji elektrycznych:

- instalacje elektryczne silnopradowe: linie kablowe zasilania podstawowego, instalacje
wewnetrzne elektryczne,

- instalacje elektryczne stabopradowe: systemy sterowania, uktady automatyki systeméw
klimatyzacyjnych.

b) Demontaz urzadzeri klimatyzacyjnych istniejagcych wraz z instalacjy chtodzenia systemu
bezposredniego odparowania prowadzony w sposéb zapewniajacy ciagto$¢ pracy urzadzen
technologicznych serwerowni.

W ww. zakresie wykonania robét przedmiot zaméwienia obejmuje:

Roboty budowlane:

- demontaz stalowych konstrukcji wsporczych po zdemontowanych agregatach chtodniczych na
$cianie zewnetrznej obiektu,

- wykonanie niezbednych napraw elewacji w miejscach po demontazu konstrukcji wsporczych.
Roboty instalacji sanitarnych:

- demontaz istniejacych urzadzen klimatyzacji komfortu w sposéb zapewniajacy ciagto$é pracy
urzadzen technologicznych serwerowni,

- demontaz istniejacej instalacji freonowej,

Roboty instalacji elektrycznych:

- instalacje elektryczne silnopragdowe: demontaz instalacji zasilajacych po demontowanych
urzadzeniach klimatyzacyjnych,

- instalacje elektryczne stabopragdowe: demontaz instalacji sterowania po demontowanych
urzadzeniach.

c) Dostosowanie rozdziatu i organizacji przeptywu powietrza do nowych warunkéw pracy poprzez
wykonanie elastycznych kurtyn wymuszajacych ruch powietrza chtodzacego w odpowiednich
przestrzeniach obstugiwanego pomieszczenia.

W ww. zakresie wykonania robot przedmiot zaméwienia obejmuje:

Powieszenie kurtyn oddzielajacych strefy zimng od goracej pomieszczenia,

“CADS

Opracowanie: SAR PW Sp. z 0.0. \ >



Serwerownia Urzedu Statystycznego przy ul. Kosciuszki 78/82 w Olsztynie
Wyposazenie serwerowni w klimatyzacje precyzyjna.

d) Roboty wykoriczeniowe
W ww. zakresie wykonania robét przedmiot zamdéwienia obejmuje:
e Roboty budowlane:

- naprawa, uzupetnienie przegrod budowlanych, zamurowanie otworéw i przekué wykonanych w
wyniku prac montazowych i demontazowych instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- wykonanie niezbednych obudéw rurociggéw 2z wykonaniem niezbednych drzwiczek
rewizyjnych,
- wykonanie niezbednych robdt malarskich przywracajacych estetyke pomieszczeri, w ktérych
prowadzono prace montazowe.

1.7. Wyszczegdinienie i opis prac towarzyszgcych i robdt tymczasowych

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, niezbedne do wykonania robét podstawowych ujetych w
przedmiarach robét, miedzy innymi:

a) montaz, utrzymanie i likwidacja:

- szalunkow.

- rusztowan.

b) utrzymanie w czysto$ci drég na terenie budowy i drég publicznych,

¢) ochrona przed skazeniem srodowiska (pyly. gazy. materiaty tatwopalne).

d) zapewnienie warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy,

nie podlegajy osobnemu rozliczaniu i stanowig integralne zobowigzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajacego w zakresie zawartej umowy na realizacje inwestycji.

1.8. Organizacja robét, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze protokolarnie Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekaze
Dziennik budowy. Ksigizke Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych. Jeden komplet dokumentéw bedzie stanowit podstawe
dokumentacji powykonawczej /inwentaryzacji powykonawczej/.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej, ktére rozliczane beda
wedtug wskazan podlicznikéw, wskaze miejsce sktadowania materiatdw oraz pomieszczenie
administracyjno - gospodarcze dla Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i
ubezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru
ostatecznego robot. Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu harmonogram prac i terminy wejscia do istniejacych,
przeznaczonych do prowadzenia prac montazowych i demontazowych pomieszczeri.

Pomieszczenia objete przedmiotem umowy przekazywane beda Wykonawcy na biezgco, jednak ich
przekazywanie uzaleinione bedzie od moiliwosci zapewnienia pracownikom Zamawiajacego
pomieszczen zastepczych. W trakcie prowadzenia prac serwerownia Urzedu Statystycznego w Olsztynie
bedzie

funkcjonowata w sposéb normalny. Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace bedgce przedmiotem
niniejszej umowy z uwzglednieniem czasu i regulaminu dziatania Serwerowni.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowng.

1.9. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

- unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami mozliwos$cia
powstania pozaru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ finansowg za wszelkie straty spowodowane naruszeniem
przepiséw wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wywoz gruzy, i innych odpadéw z terenu budowy moze odbywac¢ sie na sktadowiska o uregulowanym
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca ma obowigzek stosowania przepisdw ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (t. j. Dz. U. 2007
nr 39 poz. 251) wraz z pdiniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 20 grudnia
2005 r. w sprawie opfat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. 2005 nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007
nr 106, poz. 723).

1.10. Warunki bezpieczeristwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i
higieny pracy. W szczegdInosci jest zobowigzany zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzié lub
zapewni¢ sporzadzenie {przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zwanego
planem bioz. na podstawie ..Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia" sporzadzone;j
przez projektanta. Plan bioz naleiy - opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac réwniez wymagania
okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych {Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczerstwa i higieny
pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650). tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

LCADN
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpoiarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania prac, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich i oznakowane. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym organizacji ruchu drogowego w rejonie
budowy na czas prowadzenia rob6t transportowo - diwigowych urzadzer i elementéw instalacji.

1.12. Organizacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu budowy lub
szkicéw plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- utrzymania porzadku na placu budowy.

- wlasciwego sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych.

- utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
odpadéw budowlanych.

1.13. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé nastepujaco:
Aprobata - pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnoéci okreélane s3 w drodze rozporzadzenia
wiasciwych Ministréw.
Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczeristwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje paristwowe i specjalistyczne placéwki naukowo badawcze.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie prace polegajace na
przebudowie, montaiu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocy
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze
wyréb i proces wytwarzania s3 zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta, jego upowaznionego przedstawiciela lub importera
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
WE.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbiorow cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takze dziennik montazu.
Dokumentacja projektowa - stuigca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych wymagane jest pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegélnosci z: projektu
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budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robdt, oddzielnie sporzadzona techniczna dokumentacja powykonawcza wymagana
szczeg6lnymi stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzedu Dozoru
Technicznego, Energetyki itd..
Dokumentacja ta winna by¢ podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Integralnymi czeéciami dokumentacji powykonawczej s3: protokoly z préb,
rozruchow, szkolen, jezeli wymaga tego zakres przedmiotu zlecenia, a takze geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza, protokdly badan, atesty, certyfikaty jakosci, instrukcje obstugi, aprobaty techniczne,
gwarancje na materialy, urzadzenia, deklaracje zgodnosci z PN.

Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Dziennik montazu - urzedowy dokument przebiegu montaiu konstrukcji stalowej i urzadzen
diwigowych.

Elementy robét - wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badZ stany realizowanej
przebudowy, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestyciji.

Inspektor nadzoru - osoba/osoby fizyczna wyznaczong pisemnie przez Zamawiajgcego, umocowana w
jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw wymienionych
w art. 25i 26 Prawa budowlanego.

Inwestor - Zamawiajacy lub upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego.

Instrukcja techniczna obstugi /eksploatacji - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzert
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosé lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi/eksploatacji/ jest réwniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majq spetniaé roboty budowlane.

Jednostka notyfikowana - jednostka prowadzaca ocene oraz certyfikacje /rejestracje systeméw jakosci
na terenie Wspéinoty Europejskiej na warunkach podanych w Ustawie o systemie oceny zgodnosci (t.j.
Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087).

Kierownik budowy - osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawce, umocowana do
realizowania praw i obowigzkéw wymienionych w art. 22 i 23 Prawa budowlanego, wyznaczona i
upowazniona pisemnie przez Wykonawce do jego reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich
sprawach zwigzanych z organizacjy, jakoscig, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji
przedmiotu umowy. Kierownik budowy zatrudniony jest na peten okres obowigzywania niniejszej
umowy.

Kontrola techniczna - ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi
Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

Kosztorys - dokument okresdlajacy ilos¢ i warto$¢ rob6t budowlanych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej, przedmiaru robét cen jednostkowych robocizny, materiatéw, sprzetu,
narzutu kosztéw posrednich i zysku.

Kosztorys inwestorski - kosztorys wyceniony wg przedmiaru robdét, wykonany zgodnie 2
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktur)- z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw robét budowlanych, okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym(Dz.U-
2004 nr 130 poz. 1389).

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa sztuczne i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spetniajgce wymagania Ustawy o systemie oceny zgodnosci z
30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz.
2087). W zakresie materialéw budowlanych spetniajace wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - bedacej transpozycja Dyrektywy nowego
podejécia nr 89'106'EWG. a w zakresie wind wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 8
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla diwigéw i ich elementéw bezpieczenstwa (Dz. U.
2005 nr 263 poz. 2198) - bedacego transpozycjq Dyrektywy nowego podejscia nr 95 ,,16 ,WE-

Material wlasny Wykonawcy - jest to materiat lub urzagdzenie bedace wlasnoscia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowigzan wobec producentéw i dostawcéw, co do ktérych
od momentu dostarczenia na teren budowy, w zadnym przypadku nie mogg zgtosi¢ swych roszczen
osoby trzecie.

Nadzér inwestorski - czynnosci sprawowane przez inspektoréw branzowych, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robét z dokumentacja projektowg i uzgadnianiu mozliwoéci wyprowadzania w razie
potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg PB i PZP i po stanowieniami umowy.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektro technicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizujace (HD)". zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Notyfikacja - zgloszenie Komisji Europejskiej i paristwom cztonkowskim Unii Europejskiej
autoryzowanych jednostek certyfikujacych i kontrolujagcych oraz autoryzowanych laboratoriéw
wiasciwych do wykonywania czynnosci okreslonych w procedurach oceny zgodnosci.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub obiekt matej architektury.

Odbidér czesSciowy - stuzy do oceny technicznej przez Zamawiajacego wykonanych przez Wykonawce
kolejnych robét okreslonych przez poszczegdine przedmiar)-. Protokoty z tych odbioréw, w koricowym
whniosku winny zawiera¢ stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku mozliwosci przystapienia do odbioru
koricowego. W poszczegdlnych odbiorach czesciowych obowigzuje dokumentacja powykonawcza w
takim samym zakresie jak przy odbiorze koricowym.

Odbiér koricowy (ostateczny) - protokdlarne, z udziatem Zamawiajacego i Wykonawcy, przekazanie
Zamawiajacemu przedmiotu umowy - w stanie gotowym do wystgpienia o pozwolenie na uzytkowanie
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z petng dostawq mediéw, docelowym rozwigzaniem
systeméw zabezpieczen oraz oznakowaniem drég ewakuacyjnych- Odbiér koricowy moie nastgpi¢ po
pozytywnym zakoniczeniu wszystkich odbioréw czesciowych na podstawie protokotu przekazania.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli  granice
tolerancji me zostaly okreslone 2z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych.
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Okres zgtaszania wad - okres, w ktorym mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez Wykonawce w
ramach gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez Wykonawce.

Organ samorzadu zawodowego - organa okreélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 nr 5. poz. 42. 2002 nr
23. poz. 221. nr 153. poz. 1271 i nr 240. poz. 2052 oraz 2003 nr 124. poz. 1152).

Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoécia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wilasnosci, uiytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiagzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem opracowania projektowego.
Protoké! odbioru robdét - dokument odbioru robét przez Inwestora od Wykonawcy, stanowigcy
podstawe Zadania zaptaty.

Protoké! przekazania - dokument stwierdzajacy wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zgodnie z
Umowa, podpisany przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz inspektoréw nadzoru.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury- z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202
poz. 2072)

Roboty budowlane - budowa, a takie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac. ktére po wykonaniu s3 moiliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopieri scalenia robét.

Roboty zanikajqce - roboty budowlane, ktérych efekty- s3 zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow robot.

Rusztowania - konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego uzytku lub specjalna stuzaca jako
pomost roboczy do wykonywania rob6t na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami
bezpieczng prace na wysokosci.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - zbiér dokumentéw zawierajagcy w szczegélnosci
zbiory wymagan, ktdre s3 niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegélnych robét, zwane dalej specyfikacjami technicznymi.

Teren budowy - przestrzeh, w ktérej prowadzone s3 roboty wraz z przestrzenia zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po ktérych poruszaja sie $rodki transportowe i
sprzet, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Teren zamkniety - teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego.
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Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a
takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powfoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.
Wada - polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umowa lub normami prawnymi i technicznymi
oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszajaca wartos¢ lub uzyteczno$é wykonanych robét lub
ich czesci, materiatéw, urzadzeri itp.. ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z
okolicznosci lub przeznaczenia rzeczy, a ponadto jakichkolwiek czesci robét wykonanych niezgodnie 2z
projektem budowlanym lub innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami, wiedza techniczng,
warunkami technicznymi wykonania robét oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisyprawa.
Wiasciwy organ - organa administracji architektoniczno -budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale VHI Ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr
156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006). Wspdlny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada si¢ ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej
Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych , wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrob6w do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integraing catos¢.
Uzyte w specyfikacjach technicznych i wymienione ponizej skréty nalezy rozumieé nastepujaco:
ST (STB. STD. STI. STE - w zaleznosci od branzy)

- Specyfikacja Techniczna Wykonania

i Odbioru Robé6t Budowlanych

PN - Polska Norma

PN-EN - Polska Norma oparta na standardach
europejskich.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét

Pz - Program Zapewnienia Jakosci

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

COBRT! - Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

AT - Aprobata techniczna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobdéw

Parametry materiatdw stosowanych do wykonywania robét powinny byé zgodne lub wyisze od
parametréw zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowigzujacymi normami, posiada¢
odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje Inspektora nadzoru.
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Ewentualne okreslenie nazwy wiasnej lub handlowej materiatu zawarte w Dokumentacji projektowej i ST
stanowi przyktadowe okreélenie wtasnoséci parametrycznych i nie stanowi sugestii, koniecznosci ich
stosowania.

Materiaty uizyte do wykonywania rob6t muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrddta w
sposdb ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane 2z
dostarczeniem materiatéw do robat.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
sktadowaniem i kontrola jakosci materiatéw i wyrobdéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$é i wtasciwoéé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
Sktadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczeristwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych prébek.
Wykonawca uzgodni z uzytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do sktadowania
materiatéw, zabezpieczy go i dostosuje don ilos¢ i harmonogram dostaw.
e Kontrola materiatéw i urzadzer
Inspektor nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
aby sprawdzi¢, czy sa one zgodne z wymaganiami ST. Jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu w celu sprawdzenia jego wiasnosci. Wyniki tych prébek stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow.
e Atesty materiatéw i urzadzen
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane
sq atesty, kaida partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badar jakosci materiatéw.
Inspektor nadzoru moie dopusci¢ do uiycia materialy posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdéw z wymaganiami podanymi w ST. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badari muszg by¢ dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - waina legalizacje, moga byc¢ badane przez
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢
wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzeri z wymaganiami zawartymi w ST nie
zostang one przyjete do wbudowania.
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2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Zgodnie z Ustawg wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881). wyr6b budowlany nadaje sie do
stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany znakiem CE, co oznacza, ie dokonano oceny jego zgodnos$ci z norma
zharmonizowang albo europejsky aprobatg techniczng badZ krajowq specyfikacjga techniczng
paniistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.

¢ albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regufami sztuki budowlanej.

e albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4. znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ..Wyroby budowlane”.

W przypadku materiatéw. dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST. kazda partia dostarczona
do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajqce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére me spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

Na wszystkie wyroby nalely od producentdw 2zada¢ certyfikatow, ktére wraz z dokumentacjg
powykonawczq beda podstawa do odbioru koricowego prac budowlanych.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przestawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta zamawiania tych materiatéw i
odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrob do stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatléw z danego irédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajy zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb
ciggly spetniajg wymagania ST. dokumentacji projektowej w czasie postepu robét.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
muszg byé niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kaidy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materialy, elementy budowlane
lub urzadzenia.

Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng i kosztowa, a roboty
te zostang odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcéw, producentéw, materiatdéw, urzgdzen czy ich
elementéw nalezy traktowaé jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady Ustawy Prawo zamoéwienh
publicznych. Wykonawca moze zastosowa¢ wskazany lub réwnowainy, inny wyréb spetniajacy wymogi
techniczne i jakoSciowe oraz posiadajacy wtasciwosci uzytkowe me gorsze niz okre$lone w dokumentacii
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Zamawiajacego z preferencja parametrow korzystniejszych spetniajacych te same wymagania
jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadajace wiasciwosci uzytkowe spetniajace
wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiajacego. Zastosowane w
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt wskazania
pochodzenia wyrobow stuzg okresleniu standardéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca, ktéry
powota sie na rozwigzania réwnowaine do opisywanych przez Zamawiajacego, jest obowigzany wykaza¢,
ze oferowane przez mego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wymagac bedzie, aby oferowane rozwigzania przedstawi¢ pisemnie na
etapie sktadania oferty i powtornie dotaczy¢ do protokotéw odbioru.

3. WYMAGANIA DOTYC ZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i sSrodowisko.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach Technicznych, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uiycia sprzetu przy
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, moze by¢
péiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet maszyny, urzadzenia i narzedzia me gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wfasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy transporcie materiatéw lub sprzetu na i z terenu robét, na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw' i w sposdb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym.

r\@
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Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.

$rodki transportu me odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i placéw
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢é na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania $rodkéw transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy braku takich
ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem nadzoru.

Wyb6ér srodkéw transportu pionowego - diwigi, wymaga szczegdlnej starannosci przy realizacji robét w
zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci,
projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru me zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i
uwaia sie. ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robé6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

¢ Plac budowy naleiy przekaza¢ protokétem.

e Prowadzenie rob6t nalezy powierzy¢ osobom majacym odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz

niezbedne doswiadczenie.
¢ Odbioréw poszczegdlnych rodzajow robét i konstrukcji dokonywac zgodnie z wytycznymi
2awartymi w pozycji ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych".
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5.2. Wymagania wobec Wykonawcy

Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z mm urzadzeniami budowlanymi nalezy budowa¢ w sposéb
okredlony w przepisach, w tym techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
zapewniajac spetnienie wymagar podstawowych dotyczacych:

e bezpieczeristwa konstrukcji - obcigzenia mogace dziata¢ na wykonywany obiekt budowlany w
trakcie jego wznoszenia i uzytkowania me mogg doprowadzi¢ do :

- zawalenia sie catego obiektu lub jego czesci,

- znacznych odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

-uszkodzenia czesci obiektu, instalacji lub zamontowanego wyposazenia w wyniku znacznych
odksztatcert elementéw nosnych konstrukgji,

- uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywotujacej go przyczyny.

e bezpieczeristwa poiarowego - obiekt w trakcie pozaru powinien zapewnia¢ :

- zachowanie nos$nosci konstrukgcji przez zatozony okres czasu,

- ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia na sasiednie obiekty,

- mozliwo$¢ opuszczenia obiektu przez mieszkaricéw lub ich uratowania w inny
sposob,

-bezpieczeristwo ekip ratowniczych.

e bezpieczeristwa uzytkowania - obiekt budowlany me powinien w trakcie uzytkowania stwarza¢
ryzyka wypadkdw, takich jak : poslizniecia. upadki, zderzenia, oparzenia, porazenia pragdem
elektrycznym, obrazenia w wyniku eksplozji lub usterki urzadzen.

o odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska - obiekt
budowlany nie powinien stwarzac zagrozenia dla higieny, zdrowia pracownikéw a takze
srodowiska, w szczegolnosci w wyniku ;

- wydzielania sie gazéw toksycznych

- obecnosci szkodliwych czastek lub gazéw w powietrzu

- emisji niebezpiecznego promieniowania

- zanieczyszczenia wody lub gleby

- nieprawidtowego usuwania $ciekow, dymu lub odpadéw w postaci statej lub ciektej
- obecnosci wilgoci w czesciach obiektu lub na jego powierzchniach wewnetrznych

e ochrony przed hatasem i drganiami - obiekt powinien zapewnié, aby hatas, na ktéry narazeni sg
pracownicy nie przekraczat poziomu stanowigcego zagrozenia dla ich zdrowia oraz pozwalat im
pracowac w zadowalajacych warunkach.

e oszczednosci energii i odpowiednie] izolacyjnosci cieplnej przegrdd - obiekt oraz instalacje
grzewcze, chtodzgce, wentylacyjne, inne powinny zapewnic¢ utrzymanie na niskim poziomie ilo$¢
energii wymaganej do jego uzytkowania, przy uwzglednieniu lokalnych warunkéw klimatycznych
i potrzeb uzytkownikéw.

5.3. Aspekty wykonawcze w realizacji prac
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Przy realizacji inwestycji nalezy w szczegélnosci spetni¢ nizej wymienione elementy :

e wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot. zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikdw i pod statym nadzorem technicznym,

e w trakcie budowy nalezy przestrzega¢ wymaga stawianych przez instytucje warunkujace
dopuszczenie obiektu do uzytkowania, w szczegélnosci SANEPID-u, Parnistwowej Inspekgji Pracy,
Strazy Pozarnej, Ochrony Srodowiska, Paristwowego Nadzoru Budowlanego,

e wszelkie watpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sie z dokumentacja oraz w czasie
realizacji inwestycji nalezy niezwtocznie i na biezgco wyjasniac z autorami projektu,

e zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu s3 dozwolone jedynie za zgodg
Zamawiajacego i autoréw dokumentagji

e projekt wykonawczy PW branza klimatyzacyjna naleiy rozpatrywac w trakcie realizacji tacznie z
pozostatymi projektami branzowymi.

5.4. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANVCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ robdot Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét jakosci materiatéw i elementéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wykonania robot Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary, badania
materiatéw oraz robé6t z czestotliwosdcia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badarn i ich czestotliwo$é s okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie
robét zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajq waing legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
Programu Zapewnienia Jakos$ci, zawierajacego:

e cze$c ogding opisujaca:

- system /sposéb i procedure proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce,

o czes¢ szczegbtowq opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

“LCADS
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- wykaz urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzeri przed utraty ich whasciwoséci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat 1ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i
planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy me obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w plame zapewnienia jako$ci.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Dokumentacja budowy

a/ Protokét przekazania placu budowy - Protokét przekazania placu budowy jest wymaganym
dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce.

b/ Zgtoszenie robdt do wydziatu budownictwa UM wraz z zatagczong dokumentacia projektowa

¢/ Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oséb. ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna robét budowlanych. Osoby te s3 obowigzane
potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkcji.

Zapisy w Dzienniku budowy bedy dokonywane na biezaco i bed3 dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mierna oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku budowy bedzie opatrzony daty jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedy czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedy oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegéinosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robét z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce jako$ci materiatow.

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw przedmiotu zaméwienia z podaniem, kto je przeprowadzat.

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy beday przedioione
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie.

d/ Dziennik montazu - Dziennik montazu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w przypadku wykonywania robét budowlanych metodg montazu. Fakt jego
prowadzenia nalezy odnotowaé¢ w Dzienniku budowy. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
dokonaé w dzienniku montazu wpisu osob, ktérym zostato powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola
techniczna robét budowlanych. Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych
im funkcji.

Po zakonczeniu robét Dziennik montazu nalezy dotaczy¢ do Dziennika budowy.

e/ Ksigzka obmiaru robét - Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdéb cigglty w
jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje do Ksigzki obmiaru.

Przechowywanie dokumentéw budowy - Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Inspektora nadzoru oraz upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kaide zadanie oraz przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYC ZAC E PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia Ksigzki obmiaru

Opracowanie: SAR PW Sp. z 0.0. \



Serwerownia Urzedu Statystycznego przy ul. Ko$ciuszki 78/82 w Olsztynie
Wyposaienie serwerowni w klimatyzacje precyzyjna.

Przedmiar robdt, zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia
2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072). powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspéinego Stownika Zaméwieri. Dalszy podziat przedmiaru
robét naleiy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki
stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robét
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Ksigzki obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST. nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukgji
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreélania ilosci robét i materiatéw

Dtugos¢ i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m3] jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekréj. Przy podawaniu diugosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé
do dwdch znakdw po przecinku. Przy podawaniu objetosci stosuje si¢ doktadno$é do trzech znakéw po
przecinku. Sprzet i urzadzenia beda wyliczone w [szt.]. llosci. ktére majq by¢ obmierzone wagowo, beda
waione w [tonach], [kg] fub [Mg]. Préby wymagane dla instalacji w [pomiar], [urz.)
Dostawa i montaz dzwigdw osobowych bedzie wyliczona w [kpl.].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedy zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. JeZeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar atestujacych, to Wykonawca winien posiadaé waine
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedy przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaréow

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposéb zrozumialy i
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jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni fub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleinosci od ustaled odpowiednich ST. roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i jednostke notyfikowang przy udziale Wykonawcy:

- Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

- Odbiory instalacji i i urzadzen technicznych

- Odbiér czesciowy

- Odbiér koricowy

- Odbiér po okresie rekojmi

- Odbior ostateczny - pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych

zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umotzliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.3. Odbiory instalaciji i urzadzen technicznych

Préby i odbiory instalacji i urzadzer technicznych obejmowac beda w szczegéinosci:

Préby i odbiory instalacji i urzadzen technicznych obejmowaé bedg w szczegdinosci:

- instalacje wewnetrzne w obiekcie budowlanym: kanalizacyjne, wodociggowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe, instalacje technologiczne
mieszaniny nisko krzepliwej i inne,

- urzadzenia techniczne,

- urzadzenia technologiczne.

Przy dokonywaniu badan, préb i odbioréw nalezy uwzgledniaé zasady odbioru zawarte w odpowiednich
Polskich Normach, podanych w ST oraz w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét".

8.4. Odbidr czesciowy

Roboty do odbioru czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru, ktéry dokonuje odbioru. Odbidr robét czesciowych polega na
ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Poszczegdlne etapy uzgodnione pomiedzy Inwestorem i
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Wykonawca odbierze protokdotami cze$ciowymi powotany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoty
z tych odbioréw, w koricowym wniosku winny zawieraé stwierdzenie odnosnie spetnienia warunku
moiliwosci przystapienia do odbioru koricowego. W poszczeg6inych odbiorach czeéciowych obowigzuje
dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze koricowym.

8.5. Odbiér koricowy

Odbiér koricowy przeprowadza sie w dybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
rob6t budowlanych.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci oraz zgodno$ci wykonania robét. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowoéé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy oraz
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie Inspektora nadzoru.

Odbior koricowy robé6t nastapi w terminie nie przekraczajgcym terminu wyznaczonego na
zakoriczenie roboét.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecnoéci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac Protokdét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do
usuniecia przez Wykonawce. W czasie odbioru korficowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw przewodéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych
i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robé6t uzupetniajacych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w
poszczeg6lnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjq projektowg i
specyfikacja techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne i trwato$¢. Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane
spoczywajq na Wykonawcy.

8.6. Odbiér po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi dla obiektu Zamawiajacy organizuje odbiér po ,,okresie rekojmi"'. Odbidr taki
wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

- umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,

- protokotu odbioru koricowego obiektu,

- dokumentdéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady),

- dokumentdw dotyczacych wad zgloszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad.

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru,

8.7. Odbiér ostateczny - pogwarancyjny
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Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub oraz przy odbiorze po rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawecza, instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umotliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa
Prawo budowlane, w skfad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na
budowe, wchodzg min.;

- zgloszenie budowy do Wydziatu Budownictwa UM,

- projekt wykonawczy,

- przedmiar robét,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu.

- oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,
dzienniki montaziu,

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

- protokéty badan i sprawdzen,

- protokéty odbioru instalacji i urzadzen.

- dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez
Projektanta. Kierownika budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz
przepisami o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa "B" dla materiatéw
i urzadzen,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji instalacj,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji
powykonawczej.

Wykonawca dostarczy przed zakoriczeniem robét po pieé¢ egzemplarzy Instrukcji obstugi, eksploatacji i
konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
Wymég ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzeri lub wykonanie robét. Ramowy
zakres instrukgji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuije:

- Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzgdzenia (systemu),

- Spis tresci

- Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

- Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy,

- Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu,

- Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw iich zabezpieczenia,

- Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatagji, instrukcje wytaczania z eksploatac;ji,

- instrukcje postepowania awaryjnego,
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- Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami
czesci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla zapewnienia prawidtowej
eksploatadji i trwatosci urzadzen,

- Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzeri i aparatéw wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacgiji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiar owg
ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét.

Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej
i/lub w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ofertowe beda obejmowaé:
- robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,
ubezpieczenie i ryzyko.

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym przedmiarze robét
jest ostateczna i wyklucza, z zastrzezeniem zmian okreslonych dla etapéw realizacji w umowie,
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét objetych tg pozycja kosztorysowa. Jesli jakie$
czynnosci lub roboty zostaty pominiete to uwazia sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na
podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczert obowigzujq postanowienia zawarte w
umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym zwigzane spoczywajg na Wykonawcy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej

73
»SAR PW Spétka z ograniczong odpowiedzialnosciy”
\ & Spétka komandytowa

04-713 Warszawa, ul. Zegariska 1
tel. 022 615 70 74; fax 022 615 77 15
NIP: 952-208-03-79, REGON: 142130451, KRS: 0000342728

www.sarserwis.pl

DN

Opracowanie: SAR PW Sp. z o0.0. \



Serwerownia Urzedu Statystycznego przy ul. Kosciuszki 78/82 w Olsztynie
Wyposaienie serwerowni w klimatyzacje precyzyjna.

10.1.2. Dokumentacja projektowa wykonawcza

Projekt modernizacji instalacji klimatyzacji precyzyjnej obstugujacej dwa pomieszczenia serwerowni
Osrodka Informatyki na Il pigtrze budynku "H" Kancelarii Sejmu przy ul. Wiejskiej 4/6/8 w Warszawie.

Czesci: Nr archiwalny
- Cz. 1 - Technologia klimatyzacji JM- 0314 02
- Cz. Il - Instalacje elektryczne dla celéw klimatyzacji JM- 0314 02/E

10.1.3. Przedmiary do projektéw

L.p. Zakres prac Nr archiwalny
1. Technologia + instalacje sanitarne JM-0314 02/PR
2. Roboty elektryczne JM-0314 02/E/PR

10.1.5. Zestawienie szczegétowych specyfikacji technicznych
1. ST00.00 - Wymagania ogolne

A. Branza Sanitarna Technologia
1. ST1 01.01 - Technologia + instalacje sanitarne

B. Branza Elektryczna
1. STE 01.01 - Instalacje elektryczne wewnetrzne i niskopragdowe

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji rob6t. Zastosowane urzadzenia i materialy oraz technologie prac budowlanych musza
spetniaé¢ warunki Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w wypadku ich
braku, spetnia¢ wymogi art. 30 ustawy "Prawo zaméwier publicznych"”.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wszystkie wazniejsze przepisy. Polskie
Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczegéinych rodzajéw
robét sg podane w pkt. 10 kaidej szczegotowej specyfikacji technicznej. Najwaziniejsze przepisy prawne i
opracowania techniczne:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360), tekst
jednolity (Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 wraz z
pdzniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. 2 2007 r. nr 223 poz. 1655),
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z p6iniejszymi
zmianami - tekst jednolity (Dz. U. 2006 nr 156 poz. 1118},

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80
poz. 717 wraz z péZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 wraz z pdiniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 poz. 881).

- Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogdlnym bezpieczeristwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229 poz.
2275).

- Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz o odpowiedzialnosci
za szkode wyrzadzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 1321. ze zmianami
opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 96 poz. 959, Dz. U. 2006 nr 104 poz. 703.nr
170 poz.1217, nr 249 poz.1832),

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 poz. 1021 - tekst jednolity uwzgledniajacy
zmiany wprowadzone rozporzadzeniem opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 23 poz. 240},

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie warunkéw technicznych
dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada¢ dzwigniki (Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagarn dla
diwigéw i ich elementéw bezpieczeristwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2003 nr
33 poz. 270),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr
109 poz. 1156),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury- z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie okreélania
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 nr 83 poz. 578),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 as 120 poz.
1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa
pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr
198 poz. 2041). ze zm. {Dz. U. 2006 nr 245 poz. 1782).
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Serwerownia Urzedu Statystycznego przy ul. Ko$ciuszki 78/82 w Olsztynie
Wyposazenie serwerowni w klimatyzacje precyzyjna.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1386),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1387},
- PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie dokfadnosci wymiarowej. Zasady i
terminologia,
- PN-1SO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreélania,
- PN-1SO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartoséci stosowane
do wyznaczania tolerancji,
- PN-1SO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych,
- PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na rysunkach budowlanych,
- PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiaréw,
- PN-N-01256-03:1993 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy,
- PN-N-01256-03:1993 AzI:1997 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
- PN-N-01256-03:1993 Az2:2001 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).
- WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom [:
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania;
Rozdziat 2 - Rusztowania.
- WTW i OR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.
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